



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 4692/18-03-2019
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2576/18-03-2019
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1162/2019

Αθήνα, 18/03/2019

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #1.602,45#€ (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 1162/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016 (Φ.Ε.Κ. 227/Α'/06-12-2016), τον Ν.4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α'/23-12-2016), τον Ν.4469/2017 (Φ.Ε.Κ. 62/Α'/03-05-2017) και τον Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/19-05-2017), τον Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/13-11-2017) και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.5 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α'/13-09-2017), με έναρξη ισχύος την 13/11/2017, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α'/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ισχύει και την αριθμ. 57654/23-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β'/23-05-2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α', του Ν.4412/2016, για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/08.06.2006), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 263/Α'/23-12-2008), με την οποία προστίθεται η παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016

(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει.

3. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Α. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.

6. Τον Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17-10-2015) άρθρο 10 παρ.10 όπως αντικατέστησε την υποπερ. αα΄, της περ.α΄ του άρθρου 31 του Ν.4270/2014.

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212/Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», άρθρο 99 παρ. 4.

9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως το άρθρο 130 «Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17-10-2015) και ισχύει.

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού» του Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016)» του Ν. 4497/2017 και αναφέρει: «11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.».

11. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

12. Την αριθμ. πρωτ. 406563/17-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ00Ω26Μ-ΥΡ8) Απόφαση Δημάρχου που έλαβε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών αριθμ. πρωτ. 19777/20-10-2014.

13. Την αριθμ. πρωτ. 111098/39187/28-12-2017 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2018, την υπ΄ αριθμ. 26223/9830/16-04-2018 Απόφαση του ιδίου περί ελέγχου νομιμότητας της Α΄ Αναμόρφωσης, την υπ΄ αριθμ. 43222/15536/08-06-2018 Απόφαση του ιδίου περί ελέγχου νομιμότητας της Β΄ Αναμόρφωσης και την υπ΄ αριθμ. 65440/22926+62709/22120/27-07-2018 Απόφαση του ιδίου περί ελέγχου νομιμότητας της Γ΄ Αναμόρφωσης.

14. Την αριθμ. 334/29-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΕ90ΟΡΙΑ-Τ9Σ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., περί κατάρτισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2019.

15. Την αριθμ. 336/2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΟΟΡΙΑ-4ΡΕ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. με την οποία ορίζονται συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, **τριμελείς Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων,**

αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, για α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με τις ίδιες αρμοδιότητες της αριθμ. 522/2017 (ΑΔΑ:7ΓΙΖΟΡΙΑ-3Ο5) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

16. Την αριθμ. 263/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΠ6ΟΡΙΑ-ΗΔΗ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με την οποία ορίζονται συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, **τριμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής** προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με τις ίδιες αρμοδιότητες της αριθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

17. Την αριθμ. 393/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΖΠΟΡΙΑ-ΓΘΘ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, **τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων**, για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), άρθρο 221παρ. 11 περ. α και ε, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

18. Το αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31) **Πρωτογενές αίτημα** της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

19. Την αριθμ. 254/2018 (ΑΔΑ:6ΠΓΘΟΡΙΑ-ΤΒΟ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με την οποία εγκρίνει την εξειδίκευση των πιστώσεων (Ν.4555/2018, άρθρο 203 παρ.1 περίπτωση ε.), συνολικού ποσού 67.262,00 ευρώ, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31.

20. Την αριθμ. Α00102/13350/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΝΑΤΟΡΙΑ-2ΚΨ & ΑΔΑΜ: 18REQ003556986 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #1.647,59# € (χιλίων **εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών**), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.004 «**Προμήθεια υδραυλικών ειδών**», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000330 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

21. Την αριθμ. Α00104/13352/09-08-2018 (ΑΔΑ:6Χ4ΧΟΡΙΑ-ΨΜ6 & ΑΔΑΜ: 18REQ003557089 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - **εγκεκριμένο αίτημα**, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #9.941,70#€ (**εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών**),σε βάρος του Φ.30 - Δ.15

Κ.Α. 6661.009 «Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000332** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

22. Την αριθμ. Α00103/13351/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΠ9ΟΡΙΑ-9ΕΥ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557183 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #389,36# € (τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000331** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

23. Την αριθμ. Α00106/13354/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΙΝΟΡΙΑ-Τ4Ο & ΑΔΑΜ: 18REQ003557264 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #16.616,00# € (δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 7135.016 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000334** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

24. Την αριθμ. Α00101/13349/09-08-2018 (ΑΔΑ:9Θ95ΟΡΙΑ-ΞΔΟ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557346 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #1.602,45# € (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000329** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

25. Την αριθμ. Α00107/13355/09-08-2018 (ΑΔΑ:69ΛΕΟΡΙΑ-ΗΤΩ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557416 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #10.402,48# € (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 7135.017 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ερμάρια, πάγκοι εργασίας διαφόρων χρήσεων κ.λ.π.),», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000335** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

26. Την αριθμ. Α00105/13353/09-08-2018 (ΑΔΑ:Ρ7ΨΠΟΡΙΑ-ΔΦΟ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557479 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #6.547,20# € (έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών), σε βάρος του Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 7131.012 «Προμήθεια μηχανημάτων ψύξης και συντήρησης», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000333** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

27. Την αριθμ. Α00094/13342/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΦΘΡΟΡΙΑ-ΝΑΜ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557578 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #6.128,08# € (έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών), σε βάρος του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 7131.020 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000322** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

28. Την αριθμ. Α00100/13348/09-08-2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΓΦΟΡΙΑ-ΘΕΗ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557652 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #8.184,00# € (οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ), σε βάρος του Φ.15 -Δ.15 Κ.Α. 7133.001 «Προμήθεια ειδών επίπλωσης των Π.Σ.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000328** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

29.Την αριθμ. Α00095/13343/09-08-2018 (ΑΔΑ:6Κ8ΛΟΡΙΑ-5ΡΓ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557707 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #1.636,80# € (χιλίων

εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.003 «Προμήθεια στρωμάτων κρεβατιών», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000323 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

30. Την αριθμ. Α00096/13344/09-08-2018 (ΑΔΑ:7Τ7ΩΟΡΙΑ-6ΧΥ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557738 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #843,20# € (οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.013 «Προμήθεια λοιπών στρωμάτων και μαλακών "επίπλων"», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000324 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

31. Την αριθμ. Α00099/13347/09-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΧΠ0ΟΡΙΑ-ΨΜΤ & ΑΔΑΜ: 18REQ003557853 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #570,40# € (πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6699.005 «Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000327 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

32. Την αριθμ. Α00098/13346/09-08-2018 (ΑΔΑ:Ω7Π3ΟΡΙΑ-Ζ3Π & ΑΔΑΜ: 18REQ003557980 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #2.132,80# € (δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.015 «Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών για τους Π.Σ. (σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουρτίνες κ.λ.π.)», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000326 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

33. Την αριθμ. Α00097/13345/09-08-2018 (ΑΔΑ:Ω4Μ5ΟΡΙΑ-Α1Π & ΑΔΑΜ: 18REQ003557896 2018-08-10) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - εγκεκριμένο αίτημα, έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #620,00# € (εξακοσίων είκοσι ευρώ), σε βάρος του Φ.15-Δ.15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α 000325 στο μητρώο Δεσμεύσεων.

34. Το αριθμ. πρωτ. 13395/10-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών.

35. Την αριθμ. 337/29-08-2018 (ΑΔΑ:7ΥΧΕΟΡΙΑ-ΜΤΡ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., σύμφωνα με την οποία: α) «Εγκρίθηκε η εκτέλεση, β) Εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, γ) Καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και δ) Καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης, του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.

36. Την αριθμ. 2676/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003620472 2018-08-30) Διακήρυξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

37. Την αριθμ. 2677/2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΠΟΡΙΑ-ΟΛ3) Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης.

38. Το αριθμ. πρωτ. 15187/13-09-2018, Πρακτικό Ν°1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

39. Την αριθμ. 347/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΞΠΟΡΙΑ-Δ71) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

40. Το αριθμ. πρωτ. 16469/02-10-2018, Πρακτικό Ν°2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

41. Την αριθμ. 351/2018 (ΑΔΑΜ: 18AWRD003783000 2018-10-03 & ΑΔΑ: 9Ψ29ΟΡΙΑ-ΠΛ9) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

42. Το αριθμ. πρωτ. 16683/04-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης.

43. Το αριθμ. πρωτ. 16838/05-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών.

44. Την αριθμ. 2968/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003807962 2018-10-09) Διακήρυξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

45. Την αριθμ. 2985/2018 (ΑΔΑ: 7Υ38ΟΡΙΑ-Θ7Θ) Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης.

46. Το αριθμ. πρωτ. 18072/22-10-2018, Πρακτικό Ν°1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

47. Την αριθμ. 358/2018 (ΑΔΑ: Ψ45ΥΟΡΙΑ-2Ε3) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

48. Το αριθμ. πρωτ. 18349/26-10-2018, Πρακτικό Ν°2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

49. Την αριθμ. 366/2018 (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003908392 2018-10-29 & ΑΔΑ: ΩΒ9ΝΟΡΙΑ-Ε71) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

50. Το αριθμ. πρωτ. 18395/29-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης.

51. Το αριθμ. πρωτ. 18400/29-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών.

52. Την αριθμ. 3239/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003914117 2018-10-29) Διακήρυξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

53. Την αριθμ. 3253/2018 (ΑΔΑ: 68ΝΕΟΡΙΑ-ΤΛ3) Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης.

54. Το αριθμ. πρωτ. 19801/15-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

55. Την αριθμ. 373/2018 (ΑΔΑ: ΩΛ0ΟΡΙΑ-2ΩΡ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

56. Την αριθμ. 3545/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004051403 2018-11-22) Διακήρυξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

57. Την αριθμ. 3546/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙ7ΟΡΙΑ-9ΣΗ) Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης.

58. Το αριθμ. πρωτ. 22277/21-12-2018 Πρακτικό Ν°2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

59. Την αριθμ. 389/2018 (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD4284620 2018-12-28 & ΑΔΑ: 6ΞΝΥΟΡΙΑ-ΓΧΣ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, η οποία εγκρίνει:

Α) Την ανάθεση για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Β) 1. Την ματαίωση του αποτελέσματος, του συνοπτικού διαγωνισμού αριθμ. 3545/2018 ΑΔΑΜ: 18PROC004051403 2018-11-22 Διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 24 αυτής, μόνο όσον αφορά την κατηγορία: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, διότι για την εν λόγω κατηγορία, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ανάδειξης μειοδότη - προμηθευτή.

2. Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α', του Ν.4412/2016 και με τους αρχικούς όρους της αρχικής διακήρυξης, όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. 337/29-08-2018 (ΑΔΑ:7ΥΧΕΟΡΙΑ-ΜΤΡ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., διότι κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού:

α) Αρχικού συνοπτικού της αριθμ. 2676/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003620472 2018-08-30) Διακήρυξης, με ημερομηνία διεξαγωγής στις 11/09/2018

- β) Επαναληπτικού συνοπτικού της αριθμ. 2968/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003807962 2018-10-09) Διακήρυξης, με ημερομηνία διεξαγωγής στις 22/10/2018
- γ) Επαναληπτικού συνοπτικού της αριθμ. 3239/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003914117 2018-10-29) Διακήρυξης, με ημερομηνία διεξαγωγής στις 09/11/2018
- δ) Επαναληπτικού συνοπτικού της αριθμ. 3545/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004051403 2018-11-22) Διακήρυξης, με ημερομηνία διεξαγωγής στις 04/12/2018

στην κατηγορία: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω κατηγορίας, ανέρχεται στο ποσό των € #1.602,45#€ (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

60. Την αριθμ. **433/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΘ5ΟΡΙΑ-571)** Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συνέχιση στο οικονομικό έτος 2019, των διαγωνιστικών διαδικασιών και απευθείας αναθέσεων, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, που δεν ολοκληρώθηκαν, λόγω λήξεώς του.

61. Την αριθμ. πρωτ. **4109/1249/21-01-2019** Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2019.

62. Την αριθμ. **Α00226/3697/01-03-2019 (ΑΔΑ: 67Ν1ΟΡΙΑ-ΑΨΛ)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης, καθώς και δέσμευση πίστωσης ποσού #1.602,45# € (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), σε βάρος του, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, **Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»**, για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια σιδήρου και **εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004544826 2019-03-01.**

Η ανωτέρω δαπάνη καταχωρήθηκε με α/α **000226** στο μητρώο Δεσμεύσεων.

63. Το αριθμ. πρωτ. **3697/2045/01-03-2019** έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, της Διεύθυνσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δ.Β.Α.

64. Το αριθμ. πρωτ. **3798/04-03-2019** έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης.

65. Το αριθμ. πρωτ. **3931/05-03-2019** (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι **ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ**

Για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Κωδικός CPV - NUTS	
Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»	45341000-9, 44316000-8
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS	EL 303

ΑΡΘΡΟ 1°

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των **#1.602,45#€** (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου»** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 2°

(Τεχνικές Προδιαγραφές)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3°

(Τόπος και χρόνος διενέργειας της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης)

Η διαδικασία Διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, **οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4^{ος} όροφος** στο Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών, την **29** του μηνός **Μαρτίου**, ημέρα **Παρασκευή** του έτους **2019**, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Δ.Β.Α.

Ώρα ενάρξεως της εν λόγω διαδικασίας, ορίζεται η **10:00 π.μ.** και ώρα λήξης της αποδοχής της προσφοράς η **10:30 π.μ.**

ΑΡΘΡΟ 4°

(Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας)

Τεύχη δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας αποτελούν:

1. Η παρούσα Πρόσκληση.
2. Η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
5. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
6. Το Τιμολόγιο Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.

Τα ανωτέρω στοιχεία με αρίθμηση **1, 2, 3, 5 & 6**, αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εν λόγω προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5°

Γλώσσα σύνταξης της προσφοράς

(άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 7 Κεφάλαιο Β' της παρούσας, δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική προσφορά, συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις, που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από πιστοποιημένα προς τούτο, πρόσωπα.

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.

Β . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 93 παρ. β του Ν.4412/2016)

Εξωτερικό Σφραγισμένο Κυρίως φάκελο που θα αναγράφει:

- 1. Την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.**
- 2. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία διαπραγμάτευσης ήτοι:**
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
- 3. Τον αριθμό της πρόσκλησης.**
- 4. Τον τίτλο της προμήθειας.**
- 5. Την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.**
- 6. Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (συμμετέχοντα): Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).**

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει:

Ως εταιρεία Ο.Ε., εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, προσκομίζοντας:

- 1. Δελτίο/α Αστυνομικής Ταυτότητας,**
- 2. Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στο οποίο να εμφανίζονται οι μεταβολές της Εταιρείας μέχρι την ημέρα κατάθεσής του,**
- 3. Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στο οποίο να εμφανίζεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας,**
- 4. Τελευταίο καταστατικό της Εταιρείας,**

Η ανωτέρω Εταιρεία μπορεί να εκπροσωπηθεί με άλλο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλος κ.λ.π.), προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για της περίπτωσης εταιρείας Ο.Ε., νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της Εταιρείας, με εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια αρχή, ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από το καταστατικό της Εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, δεν απαγορεύεται να μεταβιβάσουν παρόμοιο δικαίωμα σε τρίτους.

Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται, το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση σε περίπτωση κατακύρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Όταν πρόκειται για νομίμους εκπροσώπους, οι διαχειριστές της Εταιρείας, οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δεν δύνανται να ενεργούν “μεμονωμένα” αλλά από “κοινού” για λογαριασμό της Εταιρείας, στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο, θα έχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των λοιπών νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών, από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή και όπου η Εταιρεία εκπροσωπείται με τρίτο πρόσωπο, η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από το σύνολο των νομίμων εκπροσώπων και των διαχειριστών.

Εσωτερικό Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (συμμετέχοντα), που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, αποτελούμενη από τα συμπληρωμένα ειδικά έντυπα Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, **συμπληρώνονται σύμφωνα με τα ειδικά έντυπα Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας,** τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά **εις διπλούν.**

Επισημαίνεται ότι:

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή), δίδεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται αριθμητικώς και ολογράφως **(στο ειδικό έντυπο Προϋπολογισμού Προσφοράς η προσφορά συντάσσεται αριθμητικώς και στο ειδικό έντυπο Τιμολογίου Προσφοράς η προσφορά συντάσσεται ολογράφως)**.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά στην αναγραφή της προσφερόμενης τιμής, αριθμητικώς και ολογράφως, ισχύει η προσφερόμενη τιμή που αναγράφεται ολογράφως.

Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον προσφέροντα.

Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται από τον οικονομικό φορέα, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ. 6 Ν.4412/2016).

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μπορεί να απορρίψει προσφορά με διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα κατατεθεί στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, της Διεύθυνσης Διοικητικού - Προσωπικού του Δ.Β.Α., 1^{ος} όροφος, από το οποίο θα πρωτοκολληθεί, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται άρθρο 4 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 100 του Ν.4412/2016)

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης της προσφοράς, ως εξής:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως εξωτερικός φάκελος Προσφοράς και στη συνέχεια ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και τη διαβίβασή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Β.Α., για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε ανάθεση της προμήθειας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Εναλλακτικές προσφορές

(άρθρο 57 του Ν. 4412/2016)

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Συμπλήρωση - Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών

(άρθρο 102 του Ν.4412/16)

- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης μπορεί να καλεί εγγράφως τον οικονομικό φορέα, να διευκρινίζει ή να συμπληρώνει τα έγγραφα, ή δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν, της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση, ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

- Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και του υποφακέλου της προσφοράς, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς, από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες, ως προς το περιεχόμενό τους ελλείψεις, ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

- Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τον προσφέροντα να διευκρινίσει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα, που η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς του.

- Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Λόγοι απόρριψης προσφοράς **(άρθρο 91 του Ν. 4412/2016)**

1. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016, ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της.

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το Δ.Β.Α.

δ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει, δύο ή περισσότερες προσφορές.

ε) Υπό αίρεση.

στ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

(Αντίγραφα)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς (της περίπτωσης α, παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) και όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, υποβάλλονται, είτε σε πρωτότυπο, είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι φορείς της περίπτωσης α, παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, είναι το δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Ειδικά, τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α, παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Επίσης, έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, πιστοποιημένο στην αντίστοιχη γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών, υποβάλλεται σε πρωτότυπο, ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του taxis net. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (Απ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134/Β'08-12-1999, όπως ισχύει).

Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 12°

(Κρίση αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης)

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ.1 συνδυασμό με το άρθρο 103 παρ.2 εδάφιο δ του Ν. 3463/2006 και αντιστοίχως του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ε του Ν. 3852/10 και την αριθμ. πρωτ. 7951/2010 εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **336/2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΟΟΡΙΑ-4ΡΕ)** Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τις ίδιες αρμοδιότητες της υπ' αριθμ. **522/2017 (ΑΔΑ:7ΓΙΖΟΡΙΑ-3Ο5)** Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13°

Ματαίωση διαδικασίας

(άρθρο 106 του Ν. 4412/2016)

1. Με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ματαιώνεται:

α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης της προσφοράς

β) Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανάδοχος.

2. Επίσης ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την Υπηρεσία το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 που αφορά το χρόνο παράτασης προσφορών,

στ) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, το Δ.Β.Α. μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλochώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το Δ.Β.Α. ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5. Το Δ.Β.Α. διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Ο προμηθευτής με την προσφορά του, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των συμφωνημένων τιμών, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή της προσφοράς, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Ο προμηθευτής με την προσφορά του εγγυάται ότι τα προς παράδοση είδη, είναι αρίστης ποιότητας και ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλε, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Σε ότι αφορά αναλυτικότερα τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο εκτελέσεως της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση) και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, στην Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της οικείας μελέτης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός (5) πέντε ημερών το ανώτερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 16°

Χρόνος παράδοσης υλικών

Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών (τοποθέτηση, αποξήλωση)

(άρθρο 206 του Ν. 4412/2016)

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, μπορεί να παραταθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) Έχουν τηρηθεί οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

β) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η Απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 207** του Ν. 4412/2016.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 17°

Η παράδοση των ειδών της εν λόγω προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση), θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο αριθμ. πρωτ. **13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31)** Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση).

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου.

ΑΡΘΡΟ 18°

Παραλαβή υλικών

(άρθρο 208 του Ν. 4412/2016)

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας), από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας η οποία θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή και θα εισηγείται για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, θα διενεργηθεί ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.

3. Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί:

α) Να παραλάβει το υλικό,

β) Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) Να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, θα αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και θα διατυπώσει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 19°

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών

(άρθρο 207 του Ν. 4412/2016)

1. Αν τα είδη φορτωθούν, παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το **άρθρο 209** του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 20°

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση), που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δ.Β.Α. ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για τόσο χρόνο όσο θα διαρκέσει το από υπαιτιότητα του Δ.Β.Α. ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με Απόφαση του Δ.Β.Α.

Ο προμηθευτής γι' αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δ.Β.Α., άλλως ρητώς παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης- παραλαβής των ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση), που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή, για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη στιγμή που συμβούν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (**άρθρο 204 του Ν. 4412/2016**).

ΑΡΘΡΟ 21°

Ο προμηθευτής δεν τελεί σε σχέση προστίσεως προς το Δ.Β.Α.

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δ.Β.Α., για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα, ή βλάβες, που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει, κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει, κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 22°

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου **132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους»** και του άρθρου **201 «Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίησης σύμβασης»** και άρθρο 221 παρ. 11 του **Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016)**, όπως συμπληρώθηκε περ. ζ με την παρ. 39 του άρθρου 107 του **Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/13-11-2017)**.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, αφού υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του **Ν. 4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212/Α'/18-12-2018)** «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», άρθρο 99 παρ. 4.

β) Το σχετικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Δ.Β.Α.

γ) Όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι:

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016.

2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

3. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 24°

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα θα βαρύνεται με τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: **α)** Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), **β)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και ο προμηθευτής υποχρεούται, να τον αποδώσει σύμφωνα με τον Νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει, ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 25°

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της προμήθειας **(άρθρο 202 του Ν. 4412/2016)**

Η προμήθεια θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

Τρόπος λήψης των εγγράφων

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: <http://www.dbda.gr> επιλογή «Διακηρύξεις» και θα αποσταλεί σε έναν οικονομικό φορέα.

Πληροφορίες μπορεί να λάβει ο ενδιαφερόμενος από τα γραφεία του Δ.Β.Α., στην Δ/ση Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 104-43 - Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών, 1^{ος} όροφος, τηλ.: 210 51.02.408 - 409, fax: 210 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/08.06.2006), του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07.06.2010), του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α'/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ**

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43- Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ 18/03/2019

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο

Η παρούσα Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των #1.602,45#€ (χιλίων εξακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Φ.30 - Δ.15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2^ο

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016 (Φ.Ε.Κ. 227/Α'/06-12-2016), τον Ν.4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α'/23-12-2016), τον Ν.4469/2017 (Φ.Ε.Κ. 62/Α'/03-05-2017) και τον Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/19-05-2017), τον Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/13-11-2017) και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.5 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α'/13-09-2017), με έναρξη ισχύος την 13/11/2017, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α'/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ισχύει και την αριθμ. 57654/23-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β'/23-05-2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α', του Ν.4412/2016, για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/08.06.2006), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 263/Α'/23-12-2008), με την οποία προστίθεται η παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3°

Τεύχη δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας αποτελούν:

1. Η Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
2. Η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
5. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
6. Το Τιμολόγιο Προσφοράς, για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.
7. Το Τ.Ε.Υ.Δ., για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα.

Τα ανωτέρω στοιχεία με αρίθμηση 1, 2, 3, 5, 6 & 7, αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εν λόγω προμήθειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4°

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των συμφωνημένων τιμών, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή της προσφοράς, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5°

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προς παράδοση είδη, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλε, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Σε ότι αφορά αναλυτικότερα τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο εκτελέσεως της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση) και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στην πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της οικείας μελέτης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός (5) πέντε ημερών το ανώτερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6°

Η παράδοση των εν λόγω ειδών της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση), θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο αριθμ. πρωτ. 13050/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003509141 2018-07-31) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση).

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7°

Χρόνος παράδοσης υλικών

Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών (τοποθέτηση, αποξήλωση) **(άρθρο 206 του Ν. 4412/2016)**

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, μπορεί να παραταθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) Έχουν τηρηθεί οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

β) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η Απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 207** του Ν. 4412/2016.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8°

Παραλαβή υλικών (άρθρο 208 του Ν. 4412/2016)

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας), από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας η οποία θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή και θα εισηγείται για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, θα διενεργηθεί ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.

3. Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί:

α) Να παραλάβει το υλικό,

β) Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) Να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, θα αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και θα διατυπώσει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9°

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, αφού υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του **Ν. 4583/2018** (Φ.Ε.Κ. 212/Α'/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», άρθρο 99 παρ. 4.

β) Το σχετικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου στην αρμόδια υπηρεσία του Δ.Β.Α.

γ) Όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι:

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016.

2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

3. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Κρατήσεις

Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα, θα βαρύνεται με τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: **α)** Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), **β)** επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και ο προμηθευτής υποχρεούται, να τον αποδώσει σύμφωνα με τον Νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει, ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Ο προμηθευτής δεν τελεί σε σχέση προστίσεως προς το Δ.Β.Α.

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δ.Β.Α., για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα, ή βλάβες, που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει, κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει, κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του **Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016, του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/08.06.2006), του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07.06.2010), του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Α'/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-8222671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μόνο όσον αφορά τη κατηγορία: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Τα υλικά απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης επισκευής και διαμόρφωσης για την ίδρυση και λειτουργία 2 βρεφικών τμημάτων σε 2 υπάρχοντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων για τη κατηγορία: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ .

Τα 2 βρεφικά τμήματα θα δημιουργηθούν στους σταθμούς 1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ.

Στο ΒΝΣ **1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** το νέο βρεφικό τμήμα θα δημιουργηθεί σε αίθουσα του Α Ορόφου εμβαδού 38,80τμ . Οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:

- Αντικατάσταση κυκλιδωμάτων σκάλας με νέα κυκλιδώματα ύψους 1,50μ

Στο ΒΝΣ **1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ** το νέο βρεφικό τμήμα διαμορφώνεται στον Α Όροφο, σε αίθουσα εμβαδού 57,60τμ, η οποία ήταν χαρακτηρισμένη σαν αίθουσα νηπίων αλλά επειδή δεν υπήρχαν εγγεγραμμένα παιδιά παρέμενε κλειστή.

Οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:

- Τοποθέτηση κυκλιδωμάτων στον εξώστη πάνω από το υπάρχον στηθαίο ύψους 70εκ έτσι ώστε το συνολικό ύψος να είναι 1,50μ Τα κυκλιδώματα δεν πρέπει να έχουν ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κυκλιδωμάτων θα πρέπει να είναι 80εκ. πάνω από το στηθαίο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			
1	Σιδηρά κυκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ.	μ	9,10
2	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	9,10
1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ			

3	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ.	μ	21,40
4	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	21,40

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η ποιότητα του σιδήρου θα είναι υποχρεωτικά S235JRG2 κατά EN 10025. Κατά την παράδοση ο προμηθευτής θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ		
A/A	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x4 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ. με την κουπαστή πάνω από το πάτημα της σκάλας και το πλατύσκαλο. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα έχουν μέγιστη απόσταση 10εκ. Σε κάθε αλλαγή φοράς της σκάλας ή κλίσης θα τοποθετείται κατακόρυφος ορθοστάτης 30x3 Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια.
2	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών Τοποθέτηση κιγκλιδώματος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες. Περιλαμβάνεται η στερέωση του κιγκλιδώματος.
3	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x4 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα έχουν μέγιστη απόσταση 12εκ. Ανά 2,50μ το πολύ θα τοποθετείται κατακόρυφος ορθοστάτης 30x3. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια.
4	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών Τοποθέτηση κιγκλιδώματος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες. Περιλαμβάνεται η στερέωση του κιγκλιδώματος.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Αθήνα, 05/03/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Α. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-8222671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2) ΔΥΟ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ (2) ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο παρών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αφορά την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τις κατηγορίες: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#1.602,45€#** (χιλίων εξακόσια δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30** της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου» προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ								
A/A			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
1	44316000-8	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Σιδηρά κυγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ.	μ	9,10	50,00	455,00	500,50
2	45341000-9	1ΔΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	9,10	5,00	45,50	
3	44316000-8	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Σιδηρά κυγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ.	μ	21,40	32,00	684,80	791,80
4	45341000-9	1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση	μ	21,40	5,00	107,00	
	ΣΥΝΟΛΟ:						1.292,30	
	ΦΠΑ:						310,15	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						1.602,45	

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Α. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ 18/03/2019

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την εν λόγω προμήθεια, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας (τοποθέτηση, αποξήλωση).

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. <u>ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ</u>	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ <u>ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ</u>
1.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	9,10		
2.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	9,10		
3.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	21,40		
4.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	21,40		
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				ΦΠΑ 24%:	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Α.5 #.....# €.

.....

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 & ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ
Τηλ.: 210 51.02.408 - 409
FAX: 210 51.23.524
e-mail: dbasup1@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ 18/03/2019

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση δύο (2) αντιτύπων από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την εν λόγω προμήθεια, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές μονάδος αυτού του τιμολογίου που θα αναφέρονται ολογράφως, αφορούν την τιμή μονάδος ανά μέτρο, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την εν λόγω προμήθεια.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρος Εισοδήματος 4%, (8% για παροχή υπηρεσιών), β) επιβολή και απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016 περ. 3 άρθρο 350 - Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016 και Κ.Υ.Α. 1191/14-03-2017 - Φ.Ε.Κ. 969/Β'/22-03-2017) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες από τον προμηθευτή τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ <u>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ</u> ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
1.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 150 εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	
2.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	
3.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένο από ράβδους κατακόρυφους 12x12 και κουπαστή 40x5 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Ύψους 80εκ. (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	
4.	Αποξήλωση υπάρχοντος και τοποθέτηση (ως Τεχνικές Προδιαγραφές)	μ	

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ

Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ